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0. Algemeen

0.1 Inleiding

In onderhavig lastenboek staat beschreven wat u kan verwachten van uw aankoop in dit
project. Dit lastenboek is zowel voor u als voor ons de contractuele leidraad en omvat
belangrijke afspraken, wij raden u dan ook aan dit document (ook voor uw aankoop)
grondig door te nemen. Wij streven ernaar de samenwerking en realisatie van uw aankoop
vlot en zonder zorgen te laten verlopen. In afwachting van de oplevering van uw aankoop
vindt u op de titelbladzijde alvast een “sfeerbeeld” van het project.

0.2 Algemene bepalingen

De plannen zijn ter goeder trouw opgemaakt door de architect en eventuele raadgevende
ingenieurs op het ogenblik van de studies voor de stedenbouwkundige vergunning en de
opmaak van het uitvoeringsdossier. De afmetingen die zijn opgegeven zijn theoretische
‘ruwbouw” afmetingen zonder afwerking (afstand tussen de muren vOOr eventuele
muurafwerking) die niet gegarandeerd zijn, verschillen na uitvoering van de werken blijven
dus mogelijk.. De maten en maatcijfers vermeld op de plannen en tekeningen zijn plus-minus
maten en zijn slechts vermeld bij wijze van inlichting. Kleine verschillen in min of meer die
mochten vastgesteld worden na de afwerking en bij de oplevering worden als
gedoogzaamheden aangezien. Het verschil (ook al bedraagt dit meer dan één/twintigste) blijft
ten voor- of nadele van de koper zonder enig verhaal tegen de verkoper en kan geen
aanleiding geven tot enig recht op vergoeding of teruggave van de verkoopprijs, hoch tot
vermindering of vermeerdering van de koopsom, noch tot verbreking van de verkoop.

Eventuele aanduiding en afbeeldingen van de binneninrichting zoals kasten, (tuin)meubilair,
verlichting alsook van het ontwerp en de inrichting van het terras en/of de tuin zoals mogelijks
weergegevenop de plannen, het lastenboek of reclamemateriaal zijn louter ter informatie
teneinde een beeld te geven over de “mogelijke” inrichting. Ze zijn dan ook niet in de verkoop
inbegrepen tenzij specifiek bepaald in onderhavig lastenboek.

De verlichtingsarmaturen zijn niet bijgeleverd, behalve voor de gemeenschappelijke delen.

Onderhavig lastenboek heeft ook steeds voorrang op de plannen of andere
documenten, tenzij er specifiek wordt vermeld dat er van het lastenboek wordt
afgeweken.

De bouwheer behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaandelijk bericht, elk product of
materiaal van één der merken die in dit bestek ten titel van inlichting worden vermeld, te
vervangen door een evenwaardig product of materiaal. Hetzelfde voorbehoud geldt met
betrekking tot eventuele wijzigingen op grond van wettelijke reglementering en andere
vereiste voorschriften.

Ook wanneer uit de technische studies blijkt dat er zich bepaalde wijzigingen opdringen
(inplanting radiatoren, muren van technische kokers,...), behoudt de bouwheer zich
uitdrukkelijk het recht voor, zonder voorafgaandelijk bericht, deze wijzigingen door te voeren.

Er wordt op gewezen dat er tijdens de eerste jaren kleine scheuren kunnen verschijnen ter
hoogte van de voegen tussen de breedplaatvioer, welfsels en op de verbindingspunten
tussen de verschillende bouwmaterialen (muren, betonnen wanden, valse plafonds,
betegeling, douches en baden, enz. ...). Deze kleine scheuren brengen de stabiliteit van het
gebouw niet in gevaar maar zijn eigen aan de ingebruikname en moeten als zodanig door de
koper worden aanvaard. Tussen materialen met een essentieel verschillend
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uitzettingsgedrag (vb. aansluiting gipsplaten plafond van roosterstructuur met wanden in
baksteen) dient de voeg door de klant eveneens te worden afgewerkt met een soepel
materiaal (vb. siliconen).

In overleg met de architect worden de nodige uitvoeringsdetails bestudeerd en voorzien
teneinde een normaal akoestisch comfort in het project/woongebouw te bekomen.

Voor de voorlopige oplevering zal de bouwheer reeds een eerste opkuis van uw aankoop en
het gebouw voorzien teneinde de voorlopige oplevering correct en in een enigszins nette unit
te kunnen laten doorgaan. Het blijft wel aangewezen om als koper nadien nog grondig ramen,
vloeren en sanitaire toestellen bijkomend te reinigen.

0.3 Keuzemogelijkheden

De afwerking in dit project, zoals voorzien in onderhavig lastenboek, is gebaseerd op een
sleutel-op-de-deur concept. Wij zijn er dan ook vanuit gegaan dat mits het maken van een
aantal keuzes op afgesproken tijdstippen uw aankoop volgens de afgesproken prijs en
planning kan worden opgeleverd.

Wij begrijpen dat sommige kopers graag hun aankoop personaliseren volgens hun wensen
en geven dan ook als inbegrepen dienstverlening de koper de mogelijkheid — indien de
planning het toelaat — om (uitsluitend) volgende keuzes door te voeren:

Inplanting elektriciteit

Inplanting verwarmingselementen (voor zover technisch mogelijk)
Keuze sanitaire toestellen (zonder wijziging van inplanting)
Afwerking vloer

Afwerking keuken

Materiaal binnendeuren

VVVYYY

De projectleider en/of de keuzebegeleider van de bouwheer zal de mogelijkheden inschatten
volgens de planning en kan om technische redenen steeds bepaalde keuzes weigeren. Alle
keuzes gebeuren ook steeds bij de door de bouwheer vastgelegde leveranciers.

De werken voorzien in onderhavig lastenboek maken integraal deel uit van uw aankoop en
onze overeenkomst. Er kunnen dus in geen geval bepaalde werken uit die opdracht
worden gelicht, noch in mindering worden gebracht met uitzondering van de afwijkingen
bepaald in art 5.1. (keuken) en art. 5.13. (sanitair) Het is de koper niet toegestaan voor de
voorlopige oplevering zelf of op eigen initiatief (door vb. een zelfgekozen onderaannemer)
werken uit te voeren.

0.4 Keuzebegeleiding

Na aankoop zal u door de keuzebegeleider in detail worden geinformeerd over de
keuzemogelijkheden en het verloop en de planning waarbinnen de eventuele keuzes dienen
gemaakt te worden om de organisatie en planning van de bouwwerken vlot en volgens
afspraak te laten verlopen. De keuzebegeleider zal op dat moment ook melden bij welke
leveranciers de keuzes kunnen gemaakt worden.

Waar mogelijk zal de keuzebegeleider u bijstaan met advies en helpen bij het maken van de
juiste keuzes binnen de afgesproken prijs of het eventuele extra budget dat u zelf heeft
voorzien. Een eventuele overschrijding van de prijs ten gevolge van de door u gemaakte
keuzes zal steeds voor uitvoering van desbetreffende werken door de keuzebegeleider
worden gecommuniceerd en ter goedkeuring worden voorgelegd.
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Afspraken rechtstreeks met leveranciers, noch met onderaannemers, worden niet aanvaard
en hebben geen enkele bindende waarde. Wij vragen u daarom nadrukkelijk louter
afspraken te maken met de in onderhavig lastenboek vermelde contactpersonen
optredend voor de bouwheer en langs de voorziene weg.

Indien de keuzes door de koper niet binnen de vastgelegde termijn en planning gebeuren,
behoudt de bouwheer zich het recht om de hierdoor geleden schade, kosten en impact op de
planning te verhalen op de koper. Een scenario waar wij in geen geval op hopen en dat te
allen tijde door partijen dient vermeden te worden.

0.5 Werfopvolging

Een team van specialisten ter zake ontlast u van de coérdinatie en opvolging zowel voor,
tijdens en na oplevering van de bouwwerken. Een keuze voor Verelst Projectontwikkeling
vergt dan ook vertrouwen in de expertise en aanpak van die specialisten door hen aangesteld.
Zij hebben als doel en taak om uw aankoop volgens afspraak te kunnen afwerken.

Wij vragen dan ook vriendelijk, maar kordaat en bovendien voor uw eigen veiligheid om nooit
op eigen initiatief de werf te gaan bezoeken of betreden, noch tijdens de werkuren, noch
buiten de werkuren. Wij begrijpen zeker de nieuwsgierigheid bij de koper en trachten als
bouwheer u te informeren over het verloop van de werken en waar mogelijk ook op bepaalde
tijdstippen en voor zover de planning, het weer en de agenda het toelaten een aantal
werfbezoeken te organiseren. Bij vragen of opmerkingen zijn de door de bouwheer
aangestelde projectleider en/of keuzebegeleider uw rechtstreeks aanspreekpunt.

Tenslotte vragen wij om problemen of vragen eerder rechtstreeks en telefonisch met de
betrokken contactpersonen te bespreken. Schriftelijke bevestiging of herhalen van die
opmerkingen, vragen of afspraken kan nadien nog steeds gebeuren, maar zijn na een
gesprek doorgaans niet meer nodig. In tijden van het (over)aanbod van sociale media en
digitale communicatie een aanpak die wij hoog in het vaandel dragen.

0.6 Oplevering

Van zodra het einde der werken in zicht is zal de bouwheer u uitnodigen voor de voorlopige
oplevering van uw aankoop (privatieve delen). U zal bij die voorlopige oplevering samen met
de bouwheer een rondgang maken waarbij de nodige toelichting en info over de werking en
het beheer van uw aankoop wordt gegeven. Het is voor u een plechtig en belangrijk moment
waarop u mee dient na te gaan of de werken volgens afspraken en overeenkomst werden
uitgevoerd. Eventuele zichtbare gebreken dienen onherroepelijk op dat moment gemeld te
worden en worden genoteerd in een door bouwheer en koper ondertekend verslag. Neem
dus zeker uw tijd en let mee op details en eventuele kleine beschadigingen en krassen.
Na die voorlopige oplevering is het voor ons immers onmogelijk om nog te achterhalen wie
verantwoordelijk is voor schade of krassen en wordt geacht dat dit de verantwoordelijkheid
van de koper is.

U ontvangt bij de voorlopige oplevering de sleutels en toegang tot uw aankoop, indien u
uiterlijk bij de voorlopige oplevering de volledige prijs, kosten, BTW en eventuele
meerprijzen voor uw aankoop heeft betaald.

Het eventueel gebruiken of betrekken van de aankoop alsook het uitvoeren van werken door
derden, zonder formele voorlopige oplevering genoteerd in een door partijen ondertekend
verslag, impliceert de aanvaarding van de werken door de koper in de toestand waarin de
aankoop zich bevindt en verplicht de koper tot het integraal betalen van de volledige prijs,
kosten, BTW en eventuele meerprijzen verbonden aan die aankoop binnen de 7
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kalenderdagen na de eerste ingebruikname door de koper. Dit wordt te allen tijde afgeraden
en bevordert in geen geval de goede afloop en samenwerking.

In projecten voorzien van gemeenschappelijke delen (appartementsgebouwen, ...) kan de
voorlopige oplevering van de gemene delen NA de voorlopige oplevering van de
privatieve delen gebeuren, zoals wettelijk mogelijk en toegestaan. De bouwheer behoudt
zich ook het recht om bepaalde werken aan de gemene delen uit te stellen indien het risico
op onnodige schade hierdoor kan vermeden worden. Dit louter in beperkte mate en voor
zover een veilige en comfortabele ingebruikname van de privatieve delen niet in het gedrang
wordt gebracht.

De bouwheer zal dit steeds doen in nauw overleg met de kopers of vertegenwoordiger(s) van
de mede-eigendom. Praktische voorbeelden betreffen: schilderwerken trappenhal indien er
nog vele verhuizen gepland zijn, aanplantingen buiten plantseizoen, .... .

Exact 1 jaar na de voorlopige oplevering vindt de definitieve oplevering plaats. Dit
gebeurt niet noodzakelijk via een formele rondgang of geschreven verslag, tenzij de
koper dit zou wensen. Hiertoe volstaat een eenvoudig maar geschreven verzoek aan de
bouwheer.

In die periode van 1 jaar na de voorlopige oplevering kan de koper eventuele bij voorlopige
oplevering verborgen gebreken steeds melden aan de bouwheer, die deze dient te
onderzoeken en waar nodig dient te verhelpen. Dit voor zowel de privatieve als gemene
delen. Wij appreciéren het natuurlijk dat u niet wacht tot het einde van die termijn om
eventuele verborgen gebreken te melden, maar dat u dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk
binnen de maand na vaststelling ervan aan ons meldt. Dit geeft ons de kans om een
eventueel gebrek binnen een aanvaardbare termijn en zonder eventuele gevolgschade te
herstellen. Ook hier blijven wij als bouwheer uw aanspreekpunt en gelden enkel meldingen
waarvan wij in kennis worden gesteld. Meldingen bij onderaannemers of leveranciers, zonder
ons medeweten, zijn niet geldig.

Na exact 1 jaar wordt die termijn geacht stilzwijgend te zijn verstreken, behoudens in geval
van formele rondgang met geschreven verslag op verzoek van de koper waar desgevallend
de datum van het geschreven verslag geldt als datum van definitieve oplevering.

0.7 E-pell

De EPB-adviseur berekent voorafgaandelijk aan de werken en in overleg met de architect en
ingenieur technieken het E-peil van het gebouw en de verschillende units in het gebouw.
Hierbij moet elke unit minstens voldoen aan de wettelijke vereisten van kracht op het
moment van de bouwaanvraag, die in dit geval werd ingediend in het jaar 2018.

Deze voorafgaandelijke berekening is louter indicatief en kan na de bouw nog afwijken (in
plus en min). De EPB-adviseur dient uiterlijk 12maanden na de voorlopige oplevering de
definitieve berekening en het verzoek tot attestering over te maken aan de bevoegde
overheden.

Het E-peil wordt bepaald door:

Het volume en de compactheid van het gebouw

De oriéntatie en bezonning

De thermische isolatie van gevels en buitenschrijnwerk, uitgedrukt in de term “K-peil”.
De luchtdichtheid van het gebouw (kan optioneel na uitvoering gemeten worden)

De wijze van ventileren en verluchting van het gebouw

Het type verwarmingsinstallatie

K VERELST 8
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» De aanwezigheid van nieuwe technieken (zonnepanelen, warmtepompen, ...)
» Een eventuele koelinstallatie (niet aan de orde)

Hieronder kan u de voorlopige en indicatieve berekening van de EPB-adviseur vinden
opgesplitst per appartement. Hoe lager het E-peil, hoe lager het verbruik.

Ref. E-Peil
Appartement 0.1 E38
Appartement 1.1 E34

Duplex 1.2 E39
Appartement 1.3 E35
Appartement 2.1 E34
Appartement 2.2 E36
Appartement 2.3 E32
Appartement 3.1 E36
Appartement 3.2 E37
Appartement 3.3 E33
Appartement 4.1 E40
Appartement 4.2 E39

0.8 Persoonsgegevens en privacy policy

De bouwheer (of een aanverwante onderneming uit de Verelst-groep- hierna “Verelst’
genoemd) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, dit zijn onder meer uw
identiteitsgegevens, contactgegevens en facturatie-en betaalgegevens.

Verelst verwerkt deze persoonsgegevens met als doeleinden de uitvoering van uw contract,
het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten. Voor direct
marketingdoeleinden (acties, promoties, een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft
de koper/klant hiermee zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan Verelst om zijn
persoonsgegevens te gebruiken.

Verelst verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming, in uitvoering van uw contract,
ingevolge een wettelijke verplichting of in het belang van Verelst.

De koper/klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van
de persoonsgegevens die hij aan Verelst verstrekt.

Voor de volledige toelichting aangaande verzameling en verwerking van uw
persoonsgegevens verwijst Verelst uitdrukkelijk naar de Privacy Policy, zoals die terug te
vinden is op de website (www.verelst.be). De koper/klant bevestigt kennis te hebben genomen
van deze Privacy Policy en de inhoud ervan te aanvaarden.

*1 VERELST :

PROJECTONTWIKKELING



Versie 20/10/2020 Aan den Berm

1. Studiekosten

Voor de realisatie en uitvoering van de werken beschreven in onderhavig lastenboek is de
expertise en studie van interne en externe specialisten vereist. Zij zorgen waar nodig voor de
vereiste plannen, rekennota’s, rapporten en details vereist voor een ontwerp en uitvoering
volgens de regels der kunst en de vigerende wetgeving.

Zijn vervat in uw aankoop en maken integraal deel uit van de prijs:

Uitvoeren en rapportage grondsonderingen

Uitvoeren en rapportage milieu hygiénisch grondonderzoek
Opmeting van de terreinen in initiéle toestand door een landmeter
Studie architect

Ingenieursstudie stabiliteit

Ingenieursstudie technische installaties

Studie EPB en ventilatieverslaggeving

Veiligheidscoordinatie

Codrdinatie en opvolging van de bouwwerken

YVVVVVYYY

Zijn o.a. niet vervat in uw aankoop en maken deel uit van een aparte afrekening bij akte:

» Opmaak basisakte en voorafgaandelijke studies inzake prekadastratie

» Kosten en erelonen notaris

Zijn o.a. niet vervat in uw aankoop en maken deel uit van een aparte afrekening bij_voorlopige
oplevering:

» Alle kosten van de voorziene nutsvoorzieningen (meterkasten, aankoppelings-,
aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten) van
water, gas, elektriciteit, telefoon, TV-FM-distributie, rioleringsaansluiting zijn niet in de
verkoopprijs inbegrepen.

2. Voorafgaandelijke werken en nutsvoorzieningen

2.1 Afbraak

Afbraak van de door nieuwbouw te vervangen opstallen en gebouwen, opruiming van het
puin en het bouwrijp maken van het bouwterrein.

Langsheen de perceelgrenzen wordt in overleg met de betrokken buur en in functie van de
toestand van eventuele constructies of elementen op die scheiding door de bouwheer
bepaald of er opruimwerken mogelijk dan wel vereist zijn.

2.2 Werfinstallatie

De werfinrichting is inbegrepen en tijdens de werkzaamheden voorziet de bouwheer waar
nodig water en elektriciteit ten zijne laste.

2.3 Nutsvoorzieningen

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsing-, keuring- -en indienststellingskosten van de
nutsvoorzieningen (riolering, water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, TV-FM distributie) en
eventuele technische installaties door hen opgelegd of vereist (vb. drukverhoging voor
stadswater) zijn niet in de prijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers.
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Een afrekening hiervan zal worden voorgelegd op basis van de reéle facturen van de

verschillende nutsmaatschappijen waarbij de kost wordt verdeeld over de verschillende units
in het gebouw. Deze kosten dienen uiterlijk bij voorlopige oplevering van uw aankoop te
worden vereffend.

De bouwheer zal wel de nodige aanvragen en codrdinatie doen om door de verschillende
nutsmaatschappijen de nodige installaties te laten plaatsen. Eventueel abonnementen en
tellers (om het testen van technische installaties mogelijk te maken) worden geopend op
naam van de bouwheer en overgedragen aan de koper bij voorlopige oplevering die vanaf
dat moment zal instaan voor het verbruik en de kosten daaraan gekoppeld.

De bouwheer zal de wettelijk verplichte keuringen van de technische installaties in zijn
opdracht laten uitvoeren en bij voorlopige oplevering een keuringsverslag aan de koper
bezorgen.

3. Ruwbouw

3.1 Grondwerken

De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de
funderings-, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren.

Het grondverzet gebeurt in het kader van de vigerende wetgeving en met respect voor een
eventueel voorafgaandelijke milieu hygiénisch onderzoek. De zones waar geen grondverzet
vereist is voor de realisatie van de bouw, werken of omgevingsaanleg, beschreven in
onderhavige lastenboek, blijven onaangeroerd en in oorspronkelijk toestand.

3.2 Funderingen in (gewapend) beton

Het gebouw wordt geplaatst op een fundering die de stabiliteit van het bouwwerk garandeert
en dit overeenkomstig de berekeningen van de ingenieur stabiliteit die zich baseert op de
kwaliteit van de ondergrond en de rapportage na de grondsonderingen.

Een aardleiding wordt voorzien volgens de regels der kunst en vigerende wetgeving.
3.3 Riolering

De interne waterafvoer wordt aangesloten op het openbaar rioleringsnet, conform de
decreten en wetgeving van toepassing.

Alle rioleringsbuizen en hun hulpstukken zijn in PVC of gelijkwaardig. Ze worden met helling
in volle grond op aangedamde aarde of verdicht zand geplaatst, conform de normen en
wettelijke voorschriften.

Een scheiding tussen de riolering van het regenwater en afvalwater is voorzien, evenals de
aansluiting naar de publieke riolering.

Bufferbekkens, volgens de wettelijke normen, zijn voorzien onder de parking, doorrit,
(voor)tuinstrook en/of technische lokalen. In functie van het aanwezige debiet en de wettelijke
bepalingen, worden de dienstkranen in de tuinen op het gelijkvloers aangesloten op
regenwater.
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Eventuele wijzigingen in het tracé van de riolering tijdens de uitvoering van de werken zijn
steeds mogelijk en worden desgevallend uitgevoerd volgens de keuze van de bouwheer in
overleg met de ingenieur technieken en/of de architect.

3.4 Draagstructuur en binnenmetselwerk

De draagstructuur (muren, vioerplaten, balken, kolommen, trappen, ...) wordt op basis en
met respect voor de architectuurplannen verder uitgewerkt en ontworpen door de ingenieur
stabiliteit volgens de vigerende normering. De studie van de ingenieur stabiliteit heeft
voorrang op de plannen van de architect.

In hoofdzaak wordt er geopteerd voor een massieve bouw waarbij de ingenieur gebruikt
maakt van een combinatie tussen (gewapend) betonnen (prefab of ter plaatse gestort)
elementen en gemetste muren in betonblokken, baksteen of kalkzandsteen.

Voor de scheidingsmuren tussen privatieve vertrekken wordt gewerkt met ontdubbelde muren
(doorgaans in 2 verschillende materialen) voorzien van de nodige (akoestische of thermische)
isolatie en volgens de voorschriften van de architect.

Niet dragende metselwerk wordt uitgevoerd in baksteen, betonblokken of gipsblokken
volgens de voorschriften van de architect.

Technische ruimtes, het volledige niveau -1 en circulatie die niet bepleisterd worden, worden
afgewerkt in toestand van verzorgde ruwbouw (vb. meegaand gevoegd).

3.5 Gevelmaterialen
De gevels zijn voorzien in een combinatie van:

» Vlakken in roodbruin/okerkleurig gevelmetselwerk opgebouwd volgens het
principe van een spouwmuur met een isolatie conform de EPB-studie.
» Antraciet plaatmateriaal (vb. vezelcement) voor het dakverdiep.

3.6 Daken
Platte daken

draagstructuur volgens studie stabiliteit

een isolerende mortel geplaatst in helling volgens de voorschriften van de architect
isolatie, conform de EPB-studie

vereiste dichtingslagen

i.f.v. het ontwerp wordt een ballastlaag of een groendak (indien van toepassing)
geplaatst conform de bouwvergunning

VVVVY

De zichtbare regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink. De weggewerkte afvoeren
worden uitgevoerd in kunststof.

De afwatering van de (inpandige) terrassen (verdiepingen) gebeurt via een individuele
aansluiting op de afvoer of via spuwers.

Rookevacuatiekoepels

De traphal wordt op het bovenste niveau voorzien van een aangepaste koepel/luik voor
evacuatie van rookgassen voor zover bepaald en vereist in de voorschriften en het advies
van de brandweer bij bouwvergunning.
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3.7  Buitenschrijnwerk

De ramen en buitendeuren worden vervaardigd uit behandeld, thermisch onderbroken
aluminium met dubbele beglazing met een U-waarde van minimaal 1.0 W/m2 K. Dit volgens
de plannen van de architect en studie van de EPB-adviseur en voorzien in een
zwart/antraciet kleur.

Ter hoogte van de terrassen wordt een borstwering voorzien in gelaagd glas met bovenprofiel
in zwart/antraciet of met verticale spijlen in zwart/antraciet aluminium of staal volgens de
gevelplannen . Ontwerp, uitvoering en kleur in overleg met en volgens de voorschriften van de
architect.

Tussen de terrassen van naast elkaar liggende units op de verdiepen worden mat glazen
schermen voorzien. Ontwerp, uitvoering en kleur in overleg met en volgens de voorschriften
van de architect.

De raamdorpels worden waar technisch mogelijk mee voorzien in hetzelfde aluminium
schrijnwerk, zo niet uitgevoerd in blauwe steen.

Wijzigingen in het buitenschrijnwerk worden in geen geval toegestaan. Rolluiken en binnen —
of buitenzonnewering zijn niet voorzien en niet toegestaan.

4. Gemene delen — afwerking

4.1 Circulatie

De toegang en circulatiehal naar de woonvertrekken worden afgewerkt in harmonie met het
gebouw en in overleg met en volgens keuze door tussen bouwheer en architect. Dit houdt

in:
» Een keramische vloertegel met bijhorende plinten
> Bepleisterde wanden, tevens geschilderd.
» Betonnen trappen
» Vereiste verlichting en bijhorende armaturen
» Brandpreventie volgens de voorschriften van de brandweer
» Elektrische toegang bedienbaar via videofoon in de woonvertrekken
» Collectieve brievenbussen conform de voorschriften van bpost (verzameld per kern en

huisnummer)
4.2 Technische lokalen

De technische lokalen (eventueel fietsenlokaal, tellerlokaal, vuilnislokaal, ...) worden
afgewerkt in verzorgde ruwbouw. Verlichting, bijhorende armaturen en brandpreventie zijn
voorzien waar nodig, in overleg met, en volgens keuze door bouwheer, architect en studie
technieken.

4.3 Liften

Een lift per traphal is voorzien (1 in totaal). Deze liften bedienen de verschillend verdiepen en
zijn van het type elektrisch met geintegreerde machinesturing in de liftschacht en uitgevoerd
volgens de vigerende normering. Afwerking en materialen worden gekozen door de bouwheer
in overleg met de architect, in elk geval op elk verdiep voorzien van schuifdeuren.
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4.4 Ondergronds niveau (parking, kelders, ...)

Op niveau -1 worden ondergrondse parkeerplaatsen, privatieve kelders en andere technische
ruimten gerealiseerd.

Dit ondergronds niveau wordt afgewerkt in verzorgde ruwbouw (o0.a. zichtbaar beton,
meegaand gevoegd metselwerk en betonnen vloer en plafonds). Leidingen worden zichtbaar
in opbouw uitgevoerd.

Aanduiding van de parkeerplaatsen is voorzien. De toegang van de wagens van de
gelijkvloerse verdieping naar niveau -1 wordt gerealiseerd door een autolift van het type
elektrisch met geintegreerde machinesturing in de liftschacht en uitgevoerd volgens de
vigerende normering. Afwerking en materialen worden gekozen door de bouwheer in overleg
met de architect.

4.5 Binnendeuren

De inkomdeur van de appartementen, is een brandvertragende (Rf 30’) deur met
mechanische meerpuntssluiting. De veiligheidsloten worden geintegreerd in een sleutelplan:
één zelfde sleutel voor inkomdeur en de appartementsdeur. De inkomdeur van het
appartement zal langs de kant van de traphal geschilderd worden volgens de keuze van de
bouwheer.

De gemeenschappelijke deuren van de traphal, kelders en technische lokalen zullen
uitgevoerd worden in type tubespaan en afgewerkt volgens keuze van de bouwheer.
Brandwerende deuren zullen geplaatst worden daar waar nodig, dit volgens de voorschriften
van toepassing en de vereisten van de brandweer.

4.6 Elektriciteit

Ter aanvulling van de individuele installatie, is er een afzonderlijke installatie voorzien voor
de vereiste elektriciteit en verlichting van de gemeenschappelijke delen, het ondergronds
niveau en de liften. Een volledige noodinstallatie is voorzien in de gemeenschappelijke delen,
daar waar nodig. Er is geen stopcontact voorzien in de gemeenschappelijke delen.

De verlichting van de gemeenschappelijke delen (parking, traphal, inkomhal) wordt
uitgevoerd in een combinatie van bewegingsdetectoren, timer of drukknoppen.

4.7 Collectieve buitenruimte

De collectieve buitenruimte wordt aangelegd door de bouwheer. Verharding (volgens
inplantingsplan) voorzien in klinkers of soortgelijk materiaal o.a. op de toegang voor
voetgangers naar de gebouwen, bovengrondse fietsenstalling. De overige zones worden
voorzien van groenaanleg volgens de keuze van de bouwheer.

Indien vereist voor de stabiliteit worden keerelementen voorzien ter hoogte van grote
niveauverschillen. (Sfeer)verlichting naar de bovengrondse fietsenstalling is voorzien.

Meubilair/infrastructuur voor fietsenstalling in de collectieve ruimten of lokalen zijn niet
voorzien. De plaatsing en aankoop daarvan gebeurt indien nodig in overleg, op initiatief en
kosten van de mede-eigendom na de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke
delen, maar wel in de zones zoals getekend op de vergunde plannen.
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5. Privatieve delen — afwerking

5.1 Sanitaire installatie

De sanitaire installatie beantwoordt aan de voorschriften van de watermaatschappij en is
conform aan de geldende verordeningen.

De tellerlokalen met individuele tellers (zie ook art. 2.3) die zich in de kelderverdieping
bevinden, bedienen de verschillende (woon)units via metalen —of kunststof leidingen.

De waterleidingen in de dekvloer zijn in kunststof met dubbele wand. De afvoerleidingen
zijn in PVC, PP of gelijkwaardig.

Koudwaterpunten (KW) voorzien (indien sanitair toestel getekend op plan)

Toiletten (of met regenwater — zie art.3.3)

Kraan (kranen) lavabo(’s) in de badkamer of douchekamer
Douchekraan

Badkraan

Kraan wasmachine (als de berging het toelaat)
Keukenkraan

Voeding gaswandketel

Vaatwasser

VVVYVYYYVYYVY

Warmwaterpunten (WW) voorzien (indien sanitair toestel getekend op plan)

» kraan (kranen) lavabo(‘s) in badkamer of douchekamer
» douchekraan

» badkraan

» keukenkraan

Op het contractueel ondertekende verkoopplan staan de sanitaire toestellen ingetekend.
Bijgaand vindt u een detail van leverancier Facq Zaventem waarin de sanitaire
toestellen beschreven staan (van toepassing voor zover het toestel staat ingetekend).
Ook de plaatsing van deze toestellen is inbegrepen bij uw aankoop.

Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de keuzebegeleider en de
leverancier worden afgeweken van de voorziene sanitaire toestellen.

Het betreft hier een keuzemogelijkheid, echter zonder mogelijkheid tot wijzigingen in
plan of principe van sanitaire installatie. Wij geven reeds mee dat volgende keuzes niet
mogelijk zijn:

» Betegelde inloopdouches (steeds een douchetub bij een douche vereist)
» Kraanwerk met grote debieten , stoomkranen of inbouwkranen
> Jacuzzi's, wellness-baden, ...

Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact op de planning en leveringstermijnen.
Sommige meer exclusieve merken of maatwerk (vb. doucheschermen) vergen een extra
leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening gehouden werd.
Dit wordt ook mee bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer,
die de impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter
goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.
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Het is de koper toegestaan om de levering en plaatsing van de sanitaire toestellen uit de
overeenkomst te onttrekken en een eigen leverancier aan te duiden. In dit geval heeft de
bouwheer het recht op de vergoeding van de ervoor gedane uitgaven en de gederfde winst,
die forfaitair vastgesteld wordt op dertig ten honderd van de waarde van deze werken. De
uitvoering van deze werken door een door de koper aangeduide derde kan dan slechts plaats
vinden NA de voorlopige oplevering.

5.2 Gasinstallatie
In elke (woon)unit is een gasleiding voorzien voor de gaswandketel.

Het tellerlokaal met individuele tellers (zie ook art. 2.3) dat zich op het niveau -1 bevindt,
bedient de verschillende (woon)units via metalen —of kunststof leidingen.

Voor het opstarten van de installatie, zal er een conformiteitsattest afgeleverd worden door
de bouwheer.

Installaties voor gashaarden of gasfornuizen zijn niet voorzien en niet mogelijk. Noch naar
gastoevoer toe, noch naar eventuele rookevacuatie toe.

5.3 Verwarming

Elke (woon)unit beschikt over een individuele condenserende gaswandketel. Dit met een
vermogen om bij -10°C buitentemperatuur in de leefruimte 22°C, in de keuken 22°C, in de
badkamer 24°C en in de slaapkamers 16°C binnentemperatuur te garanderen.

Het warm water wordt eveneens geproduceerd door de gaswandketel. De evacuatie van de
rookgassen gebeurt via een collectieve schouw (in de schachten).

De verwarmingstoestellen zijn voorzien als volgt:

» leefruimte + (open) keuken
» de slaapkamers
» bad-/douchekamer.

De aantallen, afmetingen en inplanting worden door de installateur bepaald. Indien u in
functie van de inrichting van uw aankoop een bepaalde inplanting van die
verwarmingstoestellen wenst, kan u dat steeds vragen aan de keuzebegeleider die
desgevallend samen met de installateur bekijkt of dat technisch mogelijk is.

De leidingen zijn in kunststof met dubbele wand en worden geplaatst via meerdere circuits in
de dekvloer. Alle aansluitingen van de verwarmingstoestellen zelf komen uit de muur,
tenzij technisch niet mogelijk (vb. wegens betonwand)

De verwarming wordt gestuurd via een digitale thermostaat in de leefruimte. In de andere
verwarmde ruimtes zijn er thermostatische kranen voorzien.

Vloerverwarming of andere verwarmingstechnieken zijn niet voorzien en ook niet mogelijk.
5.4 Ventilatie

Teneinde het energieverbruik in de gebouwde woon(units) te verminderen, werd er gekozen
voor een mechanische verluchting met warmteterugwinning (systeem D) door plaatsing
van technische voorzieningen op het dak, in het appartement, in valse plafonds, in de
wanden, vloerplaat of dekvloer. Dit conform de vigerende ventilatienorm en EPB-wetgeving.

De geventileerde ruimten zullen worden voorzien van een rooster in de muur of in het plafond.
Op deze manier, zullen niet enkel de vochtige ruimten, zoals badkamer, WC en wasplaats,
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mechanisch geventileerd worden, maar ook de leefruimten. De warmtewisselaar(s) van dit
systeem, recupereren zo gedeeltelijk de warmte die anders verloren zou gaan bij het
gebruiken van een klassiek ventilatiesysteem. In technisch lokalen zoals de privatieve
bergingen kunnen de vereiste technieken en leidingen zichtbaar en in opbouw worden
uitgevoerd waar nodig.

De wettelijk verplichte ventilatieverslaggeving wordt voorzien door de bouwheer.

De extractie in de keuken gebeurt via een individuele dampkap zonder luchtafvoerleiding,
maar met een techniek van recirculatie. In de keuze daarvan wordt u mee begeleidt door de
leverancier van de keuken.

Voor de droogkasten is er geen verluchting voorzien. Een condensatiedroogkast is vereist.

Hogervermelde technieken werken louter efficiént bij een goed onderhoud door de koper na
oplevering. De aanwezige filters dienen dan ook regelmatig gereinigd of vervangen te
worden.

5.5 Elektriciteit

De voorziene installatie vertrekt vanaf de teller en is conform de voorschriften van de
elektriciteitsleverancier en volgens het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties
(AREI). De individuele tellers bevinden zich in een apart lokaal. De hoofdschakelaar wordt
geinstalleerd volgens de voorschriften van toepassing en nabij de kast van de tellers. De
elektrische installatie zal voor indienststelling gekeurd worden door een erkend organisme.

Een verdeelbord met de zekeringen en de verliesstroomschakelaar is voorzien in de
(woon)unit. De inplanting hiervan wordt door de architect en ingenieur technieken bepaald.

De afdekplaten, de schakelaars en stopcontacten (merk Niko of gelijkwaardig) worden
bepaald door de bouwheer.

De privatieve installaties (appartementen, kelders,....) beschikken niet over lichtarmaturen,
met uitzondering van de lichtpunten op de terrassen, waarvoor type en inplanting bepaald
wordt door de bouwheer. De overige lichtarmaturen kunnen niet worden toegevoegd aan
onze opdracht en dienen door koper na voorlopige oplevering op eigen initiatief te worden
voorzien. Inbouwverlichting in de (vaste) plafonds of wanden zijn niet mogelijk.
Inbouwverlichting in valse plafonds kan ook enkel op eigen initiatief van de koper na de
voorlopige oplevering.

Een videofooninstallatie zal elk appartement koppelen aan de inkomdeur van het gebouw.

Een kabel, type Coax en een kabel type UTP (in functie televisie/telefonie) is voorzien tussen
een lokaal in de gemeenschappelijke delen en het lokaal van het verdeelbord van elk
appartement. Het initiatief en kosten van aansluiting door de teledistributie maatschappijen
Zijn ten laste van de koper in functie van de abonnementskeuze.

De elektrische uitrusting varieert per appartement, dit in functie van het plan. De voorziene
configuratie is minstens als volgt (indien de ruimte op het plan staat ingetekend):

» Monofasig 230V
» Leefruimte:
- 6 stopcontacten
- 1 x coax
- 1xRJ45 met dubbel aansluitpunt
- 2 x 1 lichtpunt met 1 schakelaar
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- 1 x videofonie (binnenpost)

» Keuken:
- 4 vrij te kiezen stopcontacten
- 1 x stopcontact frigo met vriesvak
- 1 x aansluiting kookplaat
- 1 x stopcontact dampkap
- 1 x stopcontact microgolf
- 1 x stopcontact oven
- 1 x stopcontact vaatwasser
- 1 x lichtpunt met schakelaar
» Inkomhal:
- 1 x stopcontact
- 1 x lichtpunt met schakelaar

» Nachthal:
- 1 x stopcontact
- 1 x lichtpunt met schakelaar
» WC:
- 1 x lichtpunt met schakelaar
» Badkamer:
- 2 xvrij te kiezen stopcontact
- 1 x lichtpunt met schakelaar
- 1 aansluiting lichtpunt boven lavabomeubel met aparte schakelaar
» Hoofdslaapkamer:
- 3 vrij te kiezen stopcontacten
- 1 xcoax
- 1xRJ45 met dubbel aansluitpunt
- 1 lichtpunt met schakelaar
» Extra slaapkamer:
- 3 vrij te kiezen stopcontacten
- 1 lichtpunt met schakelaar
» Bergplaats:
- 1 x lichtpunt met schakelaar
- 1 x stopcontacten CV-ketel
- 1 x stopcontact ventilatie-unit
- 1 x stopcontact wasmachine
- 1 x stopcontact droogzwierder
- 1 x stopcontact internet/telefonie/data
- 1 xvrij te kiezen stopcontact
» Terras/tuin:
- 1 x lichtpunt met schakelaar en verklikker (binnen)
- 1 lichtarmatuur te bepalen door bouwheer
» Kelder (indien van toepassing):
- 1 x lichtpunt op collectieve bewegingsdetectie (op gemeenschappelijke teller
en per zone van gegroepeerde kelders)

In overleg en onder begeleiding van de keuzebegeleider kan de koper de inplanting en positie
van de elektrische uitrusting naar eigen keuze bepalen voor zover de planning dat toelaat.
Toevoeging aan die uitrusting (stopcontacten, lichtpunten, ...) zijn mogelijk voor zover die de
voorzien installatie niet verzwaard en indien technisch mogelijk. Dit wordt ook mee bekeken

*1 VERELST ’

PROJECTONTWIKKELING



Versie 20/10/2020 Aan den Berm

door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer, die ook de impact op de prijs
en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter goedkeuring aan u
voorleggen voor uitvoering van de werken.

5.6 Fotovoltaische zonnepanelen

Voor zover de studie EPB het vergt worden in het gebouw hernieuwbare energiebronnen
voorzien. Desgevallend zal de keuze voor die hernieuwbare energie gebeuren door de
bouwheer en met als eerste en meest voor de hand liggend uitgangspunt fotovoltaische
zonnepanelen op een daartoe geschikte locatie zonder de ruimte op de privatief
aangekochte delen te beperken. Meer bepaald op de daken of in collectieve buitenruimte.

Het aantal en type zonnepanelen wordt desgevallend bepaald door de EPB-adviseur in
samenspraak met de bouwheer en de leverancier. De productie (en dus energiebesparing)
van die zonnepanelen kan zowel ten gunste zijn van de gemene delen als de individuele
privatieve delen of een combinatie ervan.

De nodige keuringen en attesten worden voorzien.
5.7 Pleisterwerken

Alle binnenmuren en plafonds worden uitgevoerd in pleisterwerk. Het gips wordt machinaal
of manueel in één laag aangebracht en onmiddellijk daarna met de regel uitgestreken, nadien
genivelleerd en gladgemaakt. Alle buitenhoeken zijn voorzien van metalen hoekprofielen.

Wanden in gipsblokken of plafonds op breedplaatvlioeren kunnen worden voorzien van
dunpleister.

De retours van de ramen worden uit gepleisterd. De bekleding rond de ramen van de niet-
gepleisterde ruimten en van de garagepoort wordt uitgevoerd in hout. Afwerking met
gipsplaten, waar nodig in functie van de speciale technieken, zullen volgens de voorschriften
van de fabrikant afgewerkt worden. In de bergingen blijven de technische voorzieningen
zichtbaar.

Alle pleister —en gipsplaatwerken worden opgeleverd “klaar voor de schilder”. Herstellingen,
opschuren, licht uitvlakken en het plaatsen van een grondlaag dienen dus nog te worden
uitgevoerd op initiatief van de klant na de oplevering. Ook de schilderwerken zelf in het
privatieve gedeelte zijn niet voorzien.

5.8 Dekvloer en vloerisolatie

Een zwevende dekvloer is voorzien in de appartementen; dit wilt zeggen dat de dekvloer
gescheiden is van de betonplaat door een isolatie, afhankelijk van de kenmerken en
inplanting van de (woon)units en volgens de voorschriften van de ingenieur EPB en de
architect.

5.9 Tegelwerken

Een vloerbekleding in keramische tegels met een handelswaarde! (HW) van 30 €/m? is
voorzien in volgende ruimtes:

» (Open) keuken
» Leefruimte (incl. eetruimte)
» Inkomhal

1 Opgegeven handelswaarden zijn steeds bedragen exclusief BTW
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» Nachthal (indien aanwezig)
» Bad —en douchekamers (indien aanwezig)
» Toilet

De plaatsing van de vloertegels is voorzien volgens standaardformaten (45x45 cm) en recht
verband (voeg op voeg) met grijze voegd en bijhorende plinten (HW van 8,08 €/m).

Wandbekleding in keramische tegels met een handelswaarde! (HW) van 25 €/m? zijn
voorzien in volgende ruimtes:

» op de muren rond de douche (tot bovenzijde douchedeur)
» op de zijden rondom en onder het bad
» op de muur rondom en boven het bad (2 rijen of net boven het kraanwerk)

De plaatsing van de wandtegels is voorzien volgens standaardformaten (20x20 cm of 25x45
cm) en recht verband (voeg op voeg) met witte of grijze voeg. Waar nodig wordt een
cementering (i.p.v. pleisterwerk) of waterdichtingsmat voorzien voor de plaatsing van de
wandtegels.

De keuzemogelijkheden voor de tegels zijn te bezichtigen in de showroom van onze
leverancier Steylaerts. Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de
keuzebegeleider en de leverancier worden afgeweken van de voorziene tegels.

Het betreft hier een keuzemogelijkheid, echter zonder mogelijkheid tot wijzigingen in
principe van tegelwerken. Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact op de planning
en leveringstermijnen. Sommige meer exclusieve merken of maatwerk vergen een extra
leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening gehouden werd.
Dit wordt ook bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer, die de
impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter
goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.

5.10Raamtabletten

Afhankelijke van de raamopstelling zijn er al dan niet venstertabletten in blauwe natuursteen
voorzien.

5.11 Hout of laminaatvloeren

Een vloerbekleding in laminaat met een handelswaarde! (HW) van 25 €/m? is voorzien in
volgende ruimtes:

» Slaapkamers

De plaatsing van de laminaatvloer is voorzien in standaarddiktes en volgens het principe van
een zwevende vloer. Bijhorende plinten zijn voorzien.

De keuzemogelijkheden voor de laminaatvloer zijn te bezichtigen in de showroom van onze
leverancier. Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de
keuzebegeleider en de leverancier worden afgeweken van de voorziene laminaatvloer.

Het betreft hier een keuzemogelijkheid, echter zonder mogelijkheid tot wijzigingen in
principe van de voorziene laminaatvloer. Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact
op de planning en leveringstermijnen. Sommige meer exclusieve merken vergen een extra
leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening mee gehouden
werd. Dit wordt ook mee bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van de
bouwheer, die ook de impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen
beoordelen en ter goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.

20

' PROJECTONTWIKKELING




Versie 20/10/2020 Aan den Berm

In het bijzonder wordt er op gewezen dat afwijkende diktes en (hout)soorten een andere
plaatsingstechniek (lijmen, ...) of extra droogtijd van de dekvloer vereisen.

5.12 Binnendeuren

De binnendeuren zijn van type tubespaan, vlak “klaar voor de schilder”, voorzien van een
standaard alu-kruk en standaard hang- en sluitwerk. De bekleding en omlijsting zijn tevens
voorzien om te schilderen. Het schilderwerk is niet inbegrepen.

Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de keuzebegeleider en de
leverancier worden afgeweken van de voorziene binnendeuren.

Het betreft hier een keuzemogelijkheid, echter zonder mogelijkheid tot wijzigingen in
plan of principe van de binnendeuren. Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact op
de planning en leveringstermijnen. Sommige meer exclusieve merken of maatwerk vergen
een extra leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening mee
gehouden werd. Dit wordt ook mee bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van
de bouwheer, die ook de impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen
beoordelen en ter goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.

5.13 Keuken

Voor wat betreft de keuken hebt u de vrijheid om deze in overleg met de keuzebegeleider en
aangeduide leverancier nl. Keukenontwerpers nv naar uw persoonlijke wensen te laten
uitwerken. Er dient natuurlijk steeds rekening gehouden te worden met de voorzien ruimte en
de daaraan verbonden (technische) randvoorwaarden (circulatie, raampartijen en
deuropeningen, technische leidingen, schachten, ...).

In een onderstaand overzicht vindt u het budget (excl. BTW) dat wij voor de levering en
de plaatsing van uw keuken hebben voorzien. Deze budgetten werden voorafgaandelijk en
specifiek voor de desbetreffende (woon)unit opgemaakt in overleg met de betrokken
keukenleverancier(s) en bieden de mogelijkheid om een uitgeruste keuken in de aankoopprijs
te integreren.

Ref. Budget keuken (excl. BTW)
Appartement 0.1 € 7.100,00
Appartement 1.1 € 7.100,00

Duplex 1.2 € 7.300,00
Appartement 1.3 € 6.000,00
Appartement 2.1 € 7.100,00
Appartement 2.2 € 7.300,00
Appartement 2.3 € 6.000,00
Appartement 3.1 € 7.100,00
Appartement 3.2 € 7.300,00
Appartement 3.3 € 6.000,00
Appartement 4.1 € 6.350,00
Appartement 4.2 € 7.000,00

Wij voorzien in dit project een door ons vastgelegde leverancier nl. Keukenontwerpers nv
die de kunde en ons akkoord hebben om in dit project de keukens te leveren en te plaatsen.
Het staat u als koper vrij deze leverancier aan te spreken en een voorstel te laten uitwerken.
Dit voorstel wordt dan na nazicht door onze keuzebegeleider aan u voorgelegd waarna u met
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ons als bouwheer uw keuze formeel bekrachtigt binnen de afgesproken termijn. Eventuele
overschrijdingen van het voorzien budget en impact op de planning worden ook in dat voorstel
door de keuzebegeleider opgenomen.

Het is de koper toegestaan om de levering en plaatsing van de keuken uit de overeenkomst
te onttrekken en een eigen leverancier aan te duiden. In dit geval heeft de bouwheer het recht
op de vergoeding van de ervoor gedane uitgaven en de gederfde winst, die forfaitair
vastgesteld wordt op dertig ten honderd van de waarde van deze werken. De uitvoering van
deze werken door een door de koper aangeduide derde kan dan slechts plaats vinden NA de
voorlopige oplevering.

De door u vastgelegde keuken dient:

- Minimaal het vastgelegde budget te omvatten (minprijzen of beperken van de keuken
Zijn niet toegelaten)

- Tevoorzien in een spoelbak en bijhorend kraanwerk ter vervolledigen van de sanitaire
installatie

- Te voorzien in een dampkap van het type recirculatie (zie ook artikel 5.4)

- Duidelijk te voorzien en vermelden (via een technisch plan besproken opgemaakt
door de leverancier) waar de voorziene technieken (dampkap, elektriciteit, afvoer, ...)
dienen geplaatst te worden.

De intekening van de keuken op de verkoopplannen is louter indicatief en niet bindend.

6. Buitenaanleg

6.1 Terrassen

De terrassen op het gelijkvloers worden uitgevoerd in een waterdoorlatende klinkers op
gestabiliseerd zand.

De terrassen op de verdiepen worden uitgevoerd in zichtbaar beton, behoudens de
terrassen op het 4de verdiep die worden afgewerkt in betontegels op tegeldragers, de keuze
van betontegels wordt bepaald door bouwheer en architect.

6.2 Buitenaanleg en beplanting
De privatieve tuinen worden genivelleerd en zijn door de koper verder aan te planten.

Indien vereist voor de stabiliteit worden keerelementen voorzien ter hoogte van grote
niveauverschillen.

Een visueel groenscherm (type, hoogte en uitvoering bepaald door de architect) wordt waar
mogelijk tussen de privatieve tuinen voorzien.
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